

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน อบต.นาหอม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 88,000 บาท (-แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - งานรื้อถอนอุปกรณ์ยึดถังประปา + ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงแฉับเปิด ความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร
 - อุปกรณ์ยึดถังประปา + ระบบเชื่อมต่อถังน้ำ
 - สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ
 - ชุดล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 88,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1	นางสาวพัฒนันรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดมอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง


๓๐๘๑


ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม


<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงระบบประปา อบต.นาท่อม			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	อบต.นาท่อม ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน	1 แผ่น			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565			
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานงานอาคาร	67,967.00	1.3074	88,860.06	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			88,860.06	
	คิดราคาเพียง	แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน		88,000.00	


ประมาณราคา 
(นายบุญฤทธิ์ ก้าเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เห็นชอบ
(นายเดชา ก้าหิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 
(นายณรินทร์ บุญขจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประธานกรรมการ
(นางสาวพัฒนารี ผลาเลิศ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 กรรมการ
(นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุตม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 กรรมการ
(นายบุญฤทธิ์ ก้าเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง ปร.4

โครงการ

: ปรับปรุงระบบประปา อบต.นาหมอม

สถานที่ก่อสร้าง


: อบต.นาหมอม ตำบลนาหมอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย

: นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงระบบประปา		รวม		63,617.00		4,350.00	67,967.00	
	รวมค่า วัสดุและค่าแรงงาน				63,617.00		4,350.00	67,967.00	
1	งานรื้อถอนอุปกรณ์ติดตั้งน้ำประปา + ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	1.00	งาน	-	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
2	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงแปดเหลี่ยม ความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร	4.00	ใบ	15,076.00	60,304.00	-	-	60,304.00	
3	อุปกรณ์ติดตั้งน้ำประปา+ระบบเชื่อมต่อถังน้ำ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4	สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	1.00	ชุด	400.00	400.00	250.00	250.00	650.00	
5	ชุดล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,530.00	1,530.00	300.00	300.00	1,830.00	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	งาน	383.00	383.00	-	-	383.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง 1-6				63,617.00		4,350.00	67,967.00	



 (นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน




ปริมาณงาน

1	งานรื้อถอนอุปกรณ์ติดตั้งน้ำประปา + ตั้งน้ำไฟเบอร์กลาส	1.00	งาน
2	ตั้งน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหลี่ยม ความสูงไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร	4.00	ใบ
3	อุปกรณ์ติดตั้งน้ำประปา-ระบบเชื่อมต่อดังกล่าว	1.00	งาน
4	สวิตช์ถูกถอดอัตโนมัติ	1.00	ชุด
5	ชุดสวิตช์ไฟรื้อถอนอุปกรณ์	1.00	ชุด
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	งาน


รูปด้านหน้า



รูปด้านหลัง



รูปด้านข้าง



* ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลือง ขนาด กว้าง 1 เมตร สูง 2 เมตร
กระดาษเคลือบสี ขนาด 1/2" x 2"

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

	แบบมาตรฐาน		อนุมัติ อนุมัติระบบประปา อบต.นาหมอม ต.นาหมอม อ.พังศรี จ.อุบลราชธานี	
	อนุมัติ นายสุเทพ สร้อยตะ ผอ.นาหมอม	อนุมัติ นายสุชาติ กอสม ผอ.อบต.นาหมอม	อนุมัติ นายสุรินทร์ ภูมิ ผอ.อบต.นาหมอม	อนุมัติ นายสุวิทย์ ภูมิ ผอ.อบต.นาหมอม
อนุมัติ นายสุวิทย์ ภูมิ ผอ.อบต.นาหมอม		อนุมัติ นายสุวิทย์ ภูมิ ผอ.อบต.นาหมอม		อนุมัติ นายสุวิทย์ ภูมิ ผอ.อบต.นาหมอม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปา อบต.นาท่อม

สถานที่ อบต.นาท่อม ต.นาท่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการโครงการปรับปรุงระบบประปา อบต.นาท่อม รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย