

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 70,000 บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดความสูง 15.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 70,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------------------------------|---------------|
| 7.1 นายชัชวาล | กองแก้ว | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นางสนธิ | สายบัว | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| 7.3 สิบเอกยุทธภูมิ | แก่นลา | ตำแหน่ง | จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ หอกระจายข่าวสูง ๑๕.๐๐ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.นาหม่อม)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน

๒

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท) | | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------------------------|--------|---|----------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | ๕๓,๖๔๓.๓๕ | ๑.๓๐๕๖ | ๗๐,๐๓๖.๗๖ | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๗๐,๐๓๖.๗๖ | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับลดตามงบประมาณเป็น) | | | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | |
| | ตัวอักษร | (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) | | | |

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / เมตร

ผู้ประมาณการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ตรวจ

(นายชัชวาล กองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเดชา ถ้ำหิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายรินทร์ บุญขจร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายชัชวาล กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นางสนธิ สายบัว)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

(สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด

ป.ร.๔ ๒/๒

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาทม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ หอกระจายข่าวสูง ๑๕.๐๐ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลน อนุบ.นาทม๑)

แบบเลขที่ / ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ประมาณการโดย นายบุญวัฒน์ กามเมือง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าแรง+ค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๖ | งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | |
| ๖.๑ | ลำโพงขยายเสียง ๒๑ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ (ยี่ห้อ) / ๕ เมตร/วง | ๕.๐๐ | ตัว | ๑,๕๙๙.๐๐ | ๗,๙๙๖.๐๐ | - | - | ๗,๙๙๖.๐๐ | |
| ๖.๒ | เครื่องขยายเสียง ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ วัตต์ ✓ | ๑.๐๐ | ชุด | ๑๐,๓๐๐.๐๐ | ๑๐,๓๐๐.๐๐ | - | - | ๑๐,๓๐๐.๐๐ | |
| ๖.๓ | ไมโครโฟน ✓ | ๑.๐๐ | ชุด | ๙๙๐.๐๐ | ๙๙๐.๐๐ | - | - | ๙๙๐.๐๐ | |
| ๖.๔ | สายลำโพง ✓ | ๑.๐๐ | ชุด | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ | - | - | ๑,๒๕๐.๐๐ | |
| ๗ | งานอื่น | | | | | | | | |
| ๗.๑ | สายล่อฟ้าแบบ ๓ งาน พร้อมแท่งการวางสายกราวด์อุปกรณ์ครบชุด | ๑.๐๐ | ชุด | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | - | - | ๒,๕๐๐.๐๐ | |
| | รวมงบประมาณก่อสร้าง ค่าแรง+ค่าวัสดุ (หน้า๒) | | | | | | | ๕๓,๖๔๓.๓๕ | |

ลงชื่อ.....  ประมาณราคา

(นายบุญวัฒน์ กามเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างระบบท่อกระจายน้ำบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙

สถานที่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ ๑๐๐% ของราคาที่ยกกลางจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบท่อกระจายน้ำบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ ขนาดความสูง ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย